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Magyarürögi vízfolyás rendezése TOP-6.3.3-15-2016

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/103
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.05.30.
Iktatószám: 9845/2019
CPV Kód: 45232450-1
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Magyarürögi vízfolyás rendezése TOP-6.3.3-15-2016
Hivatkozási szám: EKR000233862019
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II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával, hogy a Magyarürögi vízfolyás környezetében 
évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémát megoldja. A projektben – a pályázathoz 
csatolt nyomvonaltérkép szerint – a vízfolyás Fülemüle utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 4.730 
fm hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg. 
Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel az 
alábbiakra (AF II.1.6.pont): 
1.Munkaterület és organizáció: 
A munkaterületen több Vállalkozó esetén az alábbi problémákkal szembesülnénk, amelyeket 
külön Vállalkozási szerződésekkel kezelni nem lehet: 
-a munkaterület kialakítása, körbekerítése és őrzése; az építéshez szükséges közművek 
ideiglenes kiépítése; a kivitelezés alatti áram és ivóvíz használat olyan feladatok és költségek, 
amelyeket részajánlattétel esetén minden egyes Vállalkozó között szükséges elosztani, amely 
véleményünk szerint nem lehetséges az elszámolási viták miatt. 
-A munkaterületen rendelkezésre álló organizációs terület használatát részajánlattétel esetén 
külön szükséges lenne lehatárolni, hogy a későbbi munkaterület helyreállítási feladatok 
elvégezhetők legyenek. Véleményünk szerint ez nem lehetséges, továbbá az egyes 
munkafolyamatokhoz folyamatos változó méretű organizációra van szükség, így a felhasznált 
terület is nagyban megnő. 
-Mivel a munkaterület megközelítése korlátozott, így az egyes Vállalkozók anyagot a 
munkaterületre csak korlátozottan egymással egyeztetve tudnak, azonban ez folyamatos 
problémákat okoz a kivitelezés során, így veszélyeztetve a véghatáridőt. 
2.Egymásra épülő munkafolyamatok: 
A kivitelezési feladat a teljes épület komplett felújítása, amely során egyes munkafolyamatokat 
nem lehet szétválasztani: 
-Technológiailag egymásra épülő munkafolyamatok miatt, egyes területen több Vállalkozónak 
egyszerre kellene dolgozni, egymás akadályoztatása nélkül, amely véleményünk szerint nem 
megvalósítható. 
-Az egyes egymásra épülő a folyamatok között egymástól független Vállalkozóknak kell a már 
elkészült munkákat megóvni, amely folyamatos problémát okoz. Az elkészült munkák esetleges 
sérülése esetén nem lehet meghatározni, hogy melyik Vállalkozónak szükséges a javításokat 
elvégezni, amely folyamatos problémát okoz. 
-Részajánlattétel esetén a munkaterületen dolgozó több Vállalkozó miatt a vagyonvédelem 
kiemelt problémát okoz. 
3.Kivitelezés alatti dokumentációs problémák: 
-A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről alapján minden 
egyes Vállalkozónak külön építési naplót kell nyitni, amely többletköltséggel és 
-adminisztrációs feladattal jár.
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-Az esetlegesen felmerülő előre nem látható változtatások, pótmunkák a legtöbb esetben több
szakágra is kihatnak, amely miatt felmerülhet, hogy az összes Vállalkozási szerződést
módosítani szükséges, amely jelentős adminisztratív feladatot generál. 
4.Műszaki átadás átvétel: 
Az egyes megvalósult munkafolyamatok esetén minden egyes munkálathoz külön műszaki
átadás átvételre van szükség. A már befejezett munkafolyamatok esetén jogosan kéri a
Vállalkozó a műszaki átadás átvétel lezárását és a végszámlához kapcsolódó teljesítésigazolást,
amely jelentősen bonyolítja az eljárásrendet, továbbá a későbbi garanciális időszak is eltérő
lesz. 
5.Garanciális időszak: 
Garanciális időszakban a felmerülő problémáknál nehezen határozható meg, hogy melyik
Vállalkozó hibájából adódnak az egyes garanciális javítási feladatok, a viták rendezése miatt
jelentősen megnő a garanciális javítások időtartama.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

07886 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
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Helyesen
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja
és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak
módosítása szükséges, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott
ajánlattételi határidőre – mely 2019. május 31. napja 9.00 órában került meghatározásra – az
ajánlattételi határidőt a Kbt. 114. § (6) bekezdése, valamint a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján
meghosszabbítja.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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